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CÉGNÉV   
székhelye:    
képviseli:  
bankszámlaszám:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
naplóügyfél-jelet (NÜJ):  
(a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)  
  
között, az alábbi feltételek szerint: 
 

I.  A szerződés megkötésének előzményei 
 
Megrendelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le: „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. 
alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” 
tárgyban. 
 
A Megrendelő a beérkezett ajánlatokat elbírálta és a legjobb ár-érték arány szerinti 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a jelen szerződést. 
 
Vállalkozó nyertes ajánlatának a közbeszerzési eljárásban értékelésre került elemei:  

- Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF), ami a Vállalkozó ajánlata 
szerint:…………………..Ft+ÁFA, azaz ………………..forint+ÁFA 

- A szerződés teljesítésében részt vevő, 12. B. Műszaki és szakmai alkalmasság M2.) 
pontját igazoló MV-É jelű felelős műszaki vezető MV-É jogosultság megszerzéséhez 



szükséges időn felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (Hó), ami a Vállalkozó 
ajánlata szerint:…………………..hónap, 

- Jótállás időtartama hónapokban (hó) (minimum 24, maximum 36 hónap), ami a 
Vállalkozó ajánlata szerint:…………………..hónap 

 
Tekintettel arra, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során kizárta, hogy 
a nyertes ajánlattevő projekttársaságot hozzon létre, így a Kbt. 140. § (1)-a nem irányadó jelen 
szerződés vonatkozásában. 
 

II.  A szerződés tárgya  
 
 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatában foglaltak szerint elvállalja jelen szerződés alapján a közbeszerzési eljárásban 
rögzített épület külső homlokzati hőszigetelésének-, és a hozzá tartozó munkálatok 
elvégzésére irányuló feladatokat. A beruházást a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz 
alatt található ingatlanon a közbeszerzési eljárás során a műszaki leírásban meghatározott, 
épületek energetikai korszerűsítése utólagos külső homlokzati hőszigetelési és a hozzá 
tartozó munkák kivitelezését (továbbiakban: Munka/Munkák). 
 

2. Az elvégzendő Munkák mennyiségét és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban 
kiadott Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok (1. sz. melléklet: Műszaki 
leírás (specifikáció), valamint az annak részét képező költségvetés) tartalmazzák. 

 
III.  Vállalkozói díj 

 
3. Felek a II. 1. pontban meghatározott Munkák hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, 

Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 
………………………,-Ft + Áfa, azaz nettó…………………………… forint + Áfa 
összegben (vállalkozói díj). A vállalkozói díj magában foglalja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott tételek költségeit. A jelen pont szerinti 
vállalkozói díjat alátámasztó árazott Költségvetési kiírást a szerződés elválaszthatatlan 
részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza. A kifizetés és az elszámolás pénzneme a forint 
(HUF). 
 

4. A beruházást terhelő általános forgalmi adó megfizetése a hatályos jogszabályok szerint 
történik. 

 
5. A III.3. pont szerinti díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Ajánlattételi Felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben elvégzett Munkákra vonatkoznak, és 
tartalmazzák a Vállalkozónál felmerülő valamennyi esetleges költség fedezetét is. 
Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést nem igényelhet. A 
Vállalkozó a vállalkozói díjon felül egyéb költségtérítést vagy díjigényt jelen szerződés 
keretei között semmilyen formában nem számolhat el. A vállalkozói díj magában foglalja a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott tételek költségeit. 



 
6. Felek rögzítik, hogy a Munka teljesítése során keletkező hulladék elszállítására Vállalkozó 

köteles, amellyel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a III. 3. pont szerinti díj 
tartalmazza. Vállalkozó semminemű további költségtérítést nem igényelhet.  

 
A vállalkozói díj a szerződés teljesítési határidejéig változatlan. Megrendelő nyilatkozik, 
hogy a szerződésben meghatározott építőipari-kivitelezési tevékenység ellenértékének 
pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 
 

IV.  A teljesítés helye és határideje 
 
7. A teljesítés helye: KSH 1024 Bp. Fényes Elek u. 14-18. szám alatti ingatlana. 

 
8. A kivitelezési munkák – kötbérterhes – befejezési határideje a munkaterület átadásától 

számított 5 hónap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 

9. Jelen szerződés, annak mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.  
 

10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését akadályozza. Ezen 
értesítés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes 
teljesítéséből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat 
ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, 
felelőssége kimentése érdekében. 

 
11. A Szerződésben meghatározott határidők betartásával kapcsolatos összes költség a 

Vállalkozót terheli, a vállalkozói díjon felül egyéb költség megtérítésére Vállalkozó nem 
jogosult. 

 
V.  Fizetési feltételek 

 
12. A Vállalkozó 4 részszámla (3 db részszámla, és 1 db végszámla) benyújtására jogosult (az 

előlegszámlán felül) alábbi ütemezés alapján (Az ellenérték kifizetésére vonatkozóan 
Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályait alkalmazza): 

 
A kiállított részszámlák és végszámla nettó összértéke nem haladhatja meg az ÁFA nélkül 
számított szerződéses ellenértéket. 

 Részszámla megnevezése: Számla nettó értéke 
Az első részszámla benyújtására Megrendelő által 
leigazolt - Áfa nélkül számított - vállalkozói díj 25 
%-át elérő megvalósult teljesítést követően 
kerülhet sor.  

nettó…………..,- Ft, azaz 
nettó …………………forint 



A második részszámla benyújtására Megrendelő 
által leigazolt - Áfa nélkül számított - vállalkozói 
díj 40 %-át elérő megvalósult teljesítést követően 
kerülhet sor.  

nettó…………,- Ft, azaz 
nettó ……………..forint 

A harmadik részszámla benyújtására Megrendelő 
által leigazolt - Áfa nélkül számított - vállalkozói 
díj 70 %-át elérő megvalósult teljesítést követően 
kerülhet sor. 

nettó………..,- Ft, azaz 
nettó………………….forint 

A végszámla benyújtására a szerződésszerű 
teljesítést követően (a sikeres műszaki átadás-
átvételhez kötődően) kerülhet sor Megrendelő által 
leigazolt- Áfa nélkül számított - vállalkozói díj 
100%-ának elérésekor.  

nettó……………,- Ft, azaz 
nettó ………………forint 

  
A részszámlák benyújtására (ideértve a végszámlát is), az ellenszolgáltatás kifizetésére 
csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó részteljesítésekről/végteljesítésről szóló 
teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítását követően kerülhet sor. Megrendelő 
képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő műszaki ellenőre nyilatkozata 
alapján – dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Műszaki és Üzemeltetési Osztály vezetője 
jogosult. 

 
13. Előleg igénylése 

Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépését követő 5 naptári napon belül jogosult 
legfeljebb az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 
mértékű előleg igénylésére [a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján]. Az előleg kifizetésére 
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Megrendelő részére 
előlegbekérő levelet köteles küldeni, amelyhez Vállalkozónak a kiállított 
előlegszámlát is mellékelnie szükséges. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Vállalkozó köteles a 
folyósított előleget teljes egészében a szerződés céljával és tartalmával összhangban 
felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az előleg felhasználást 
jogosult ellenőrizni. Amennyiben a folyósított előleg a szerződéssel nem 
összeegyeztethető módon kerül felhasználásra vagy hasznosításra úgy Megrendelő 
jogosult annak visszakövetelésére.  

 
Az igényelt előleg az 1. részszámlából kerül levonásra. Az előlegre a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdései is irányadók. 
 

14. Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó írásbeli készre jelentését követően jelen szerződés IX. 
pontjában rögzített határidőben elvégzett műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését 
követően a mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül 
nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról, a kiállított teljesítési 
jegyzőkönyv alapján. 

 
15. A Kbt. 135.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli 

értesítésére (készre jelentés) jelen szerződés IX. pontjában az átadás-átvételi eljárás 



megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon (15) belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt jelen szerződés IX. pontjában - a Ptk. 6:247. 
§ (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az 
ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 

16. A szabályszerűen benyújtott részszámla, vagy végszámla kiegyenlítése az igazolt teljesítést 
követően a Kbt. 135 §. (1)-(2), (5)-(6) bekezdéseiben, és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) 
bekezdéseiben és 6:245. § -ban foglaltakra figyelemmel, a számla igazolt kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással történik.  
Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, 
majd Megrendelőnek eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat, a 
Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást mellékelni kell.  
Felek a Kbt. 135.§ (5) bekezdése szerinti feltételek alapján az ellenszolgáltatás részletekben 
történő teljesítésében állapodnak meg. 
A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében ajánlatkérő a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 
  

17. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele esetén az V.16. pontban foglaltaktól eltérően, a 
kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor: 
 
a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot 
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból; 
b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa/általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy 
állítsák ki ezen számláikat; 
c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 
mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 
− európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – 
harminc (30) napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak; 
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy 
annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 
az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek 
(annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem 
fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 
g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendelő − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet − tizenöt napon belül átutalja az Vállalkozó(k)nak, ha ő(k) az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette/teljesítették; 



h) ha a Vállalkozó(k)valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) 
őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy 
az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett 
összegre vagy annak egy részére; 

 
18. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. § (1) ; (3) bekezdése 

szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat, illetve a 2016. évi IX. törvény szerinti 
behajtási költségátalány illeti meg.  

 
19. A kifizetés során az Art. 36/A. §. -ra figyelemmel kell eljárni. 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 
-  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről; 
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról. 
-  321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról; 
-  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól 

 
VI.  A munkaterület átadása-átvétele 

 
20. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés hatályba lépését követő munkanapon 

munkavégzésre alkalmas állapotban átadja a Vállalkozó részére.  
 
21. Szerződő felek a munkaterület átadását a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

építési naplóban rögzítik. 
 

VII.  Felek jogai és kötelezettségei 
 

22. A Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolhatatlan kivitelben, a 
vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabályokban meghatározott minőségben teljesít. 
A nem a fentieknek megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és 
veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul 
elvégezni úgy, hogy határidő módosítás ne történjen. A minőség megállapítása az 
építésügyi ágazati szabványok szerint történik. Vitás esetben a Felek döntőként a 
Vállalkozó költségviselése mellett az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Kft. (ÉMI) minőség ellenőrzés eredményét fogadják el. 



  
23. Az eltakart munkarészek vizsgálata: 

A Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. A 
Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt 
a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és/vagy 
ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a 
Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a 
feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó 
nem kötelezhető a saját költségén történő visszabontásra és az eltakart munkarészek 
láthatóvá tételére, ha a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és 
Megrendelő a Vállalkozó bejelentését követő 3 (három) munkanapon belül a próbavizsgálat 
és ellenőrzés céljából nem jelent meg. 

 
24. Építési munkaterület: 

A Vállalkozó köteles a hatóság és a Megrendelő előírásai szerint az építési munkaterületet 
elkeríteni, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről gondoskodni. Vállalkozó köteles a saját 
tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és az építési 
munkaterületről saját költségén elszállítatni és az építési munkaterületet, valamint annak 
közvetlen környezetét építési törmeléktől, szeméttől és hulladéktól mentesen tartani. A 
Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékot, szemetet, illetve törmelékanyagot a 
vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerint dokumentálva igazoltan köteles 
elszállíttatni és a vonatkozó dokumentáció másolatát köteles a munkaterületen tartani. 

 
Az építési hulladékból származó bevétel a Vállalkozó bevételét képezi. 

 
25. A Vállalkozó kár elkerülésére vonatkozó kötelezettsége: 

A Vállalkozót terheli valamennyi, kár elkerülésére, enyhítésére vonatkozó kötelezettség, 
így különösen a Vállalkozó által a Munkák végzése céljából igénybe vett épületekről 
Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért való 
felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági, munkavédelmi és vagyonvédelmi előírások 
betartásáért, továbbá a balesetelhárítási előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági 
intézkedésért. 
 
A Vállalkozó felel az általa a tárgyi munkák kivitelezésével, a szükséges eszközök, 
berendezések beszerzésével és beépítésével összefüggően igénybe vett segédei, 
alkalmazottai, meghatalmazottai, közreműködői, illetve szállítói részéről okozott károkért. 
 
A Vállalkozó felel minden igényért, amelyet az előbbi károkból, balesetekből és 
hiányosságokból eredően a Megrendelővel szemben támasztanak. A Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnél 
igénybe vett segédeinek a kiválasztásánál és azok felügyeleténél úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben elvárható. 
 



A Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt az olyan kártérítési igények alól, amelyek a 
munkáival és szolgáltatásaival kapcsolatban merülnek fel. 
 

26. Építési napló vezetése: 
Az építési naplót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell vezetni. Vállalkozó 
köteles az építési naplóban az időjárási szempontból munkavégzésre alkalmatlan napokat 
megjelölni annak feltüntetésével, hogy az időjárási körülmények mellett mely munkák 
végzése miért nem lehetséges. Amennyiben Megrendelő megítélése szerint Vállalkozó 
álláspontja indokolt és elfogadható, úgy a teljesítési határidőbe nem számít bele a 
munkavégzésre alkalmatlan nap, feltéve, hogy az adott nap egyébként nem minősül 
munkaszüneti napnak. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos 
minden észrevételüket a Megrendelő által a beruházás helyszínén vezetett építési naplóban 
vezetik, amelyben bejegyzéseket a jelen szerződésben megjelölt személyek, valamint a 
Megrendelő részéről még a Megrendelő műszaki ellenőre(i) tehetnek. A Megrendelő által 
az építési naplóba bejegyzett megrendelői észrevételekre a Vállalkozó köteles 5 (öt) 
munkanapon belül válaszolni. 

 
A Megrendelő, illetve a Megrendelő képviselője a kivitelezési tevékenység esetén az építési 
napló adatai alapján ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. (1)-(2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő közreműködő vesz részt. 

 
27. A Megrendelő jogosult 

- más vállalkozóval végeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, mástól beszerezni és 
mással beépíttetni az eszközöket a Vállalkozó költségére, ha felszólításra a Vállalkozó 
a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja az érvényes 
ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális 
felelősségvállalásának megtartásával. 

- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos 
tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni 
olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne 
akadályozza. 

- bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. 
rendelkezéseire. 

 
28. Megrendelő köteles: 

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani. 
- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. 
- az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén 

ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a 
Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt. 

 
29. Megrendelőnek jogában áll az adott munkafázist leállítani, ha az nem az elvárt minőségnek 

megfelelően kerül elvégzésre. Utasítása szerint a hibásan teljesített részt le kell bontani és 
megfelelő módon újra kell építeni, amennyiben az szakszerűen nem javítható.  



 
A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a kivitelezési munkákat 
folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek, a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak 
megfelelően kell történnie. 

 
30. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, 
ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az 
adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a 
Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő, vagy bármilyen nevében eljáró személy 
célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles a Megrendelő jelen 
szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. 
 
Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt 
végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó. 
Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek 
rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a 
körülmény, ha olyan utasítást ad a Megrendelő, amely azt a célt szolgálja, hogy a szerződés 
teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek. 

 
31. Vállalkozó kötelezettségei: 

A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a 
szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a szerződés teljesítési 
határidejének betartására.  
 
Jelen szerződést a vállalkozónak, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

 
Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlata szerint az alábbi szakértelemmel rendelkező személyt 
biztosítja a beruházás megfelelő teljesítéséhez: 
 
 

Név FELADATKÖR/JOGOSULTSÁG 

 
MV-É (vagy azzal egyenértékű/átsorolás 
előtti) érvényes felelős műszaki vezetői 
jogosultság 

 
A Vállalkozó köteles a kivitelezés időtartamára az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
biztosítást kötni, vagy azt kiterjeszteni és azt a szerződéskötés napjáig megrendelő felé 
igazolni akként, hogy a biztosítást a teljesítési határidő lejáratát követő 15 napig fenntartja. 
A felelősség biztosításnak fedezetet kell biztosítania Vállalkozó eszközeire, telephelyére, 
munkavállalóira, és a károkozás miatt bekövetkező üzemszünet által felmerült károk 
megtérítésére vonatkozóan. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolatát jelen 
szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 



Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és 
berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a 
biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére 
az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi 
oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A 
Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni 
védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt 
megkövetelni. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb munka végzése 
során keletkező szemét – engedéllyel rendelkező kezelőkhöz történő – saját költségen való 
elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá az építési területen 
az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. A Felek rögzítik, hogy a hulladékok 
elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles 
viselni. 
 
A munkavégzés során köteles betartani a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet szerinti, 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket 
rögzítő rendeletben előírtakat. 
 
A munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 
Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok, 
beszerzéséről is, biztosítani kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának utasításának 
betartását. 

 
VIII.  Többletmunka, pótmunka végzése 

 
32. A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött 

szerződésre vonatkozó előírások megtartásával a közbeszerzési törvény, valamint a Ptk., 
valamint egyéb a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 

 
IX.  Műszaki átadás-átvétel, használatba vételi engedély, utó-felülvizsgálat 

 
33. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari 

kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételt kell lefolytatni. 
 
Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését („Készre 
jelentés”). 
 
A munka Vállalkozó általi készre jelentését követően Megrendelő tűzi ki az átadás-átvételi 
eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A 
kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti munkák 



elkészültek, és a szükséges dokumentumok (felhasznált és beépített anyagok tanúsítványai) 
hiánytalanul rendelkezésre állnak. 
 
Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 10 napon belül meg kell kezdeni.  

 
34. A műszaki átadás-átvételi eljárásról 4 (négy) példányban – a jogszabályban előírt 

tartalommal – jegyzőkönyvet kell készíteni, amiből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány 
pedig a Vállalkozót illeti, 1 példány az építési napló mellékletét képezi, további 1 példány 
a műszaki ellenőr(ök)é. 

 
35. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni és a vizsgálat 

alapján felfedezett hiányosságokat, azok kijavításának határidejét és azt a jegyzőkönyvben 
rögzíteni. 

 
Ha a jegyzőkönyv hibát, hibajegyzéket tartalmaz, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

 
36. Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges 

javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre, saját költségére elvégezni. Megrendelő 
köteles a fenti javítások előírt minőségben való elvégzése után a kivitelezési munkákat 
átvenni. 

 
Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a 
Vállalkozó költségére elvégeztetheti, és az így felmerült költségeket jogosult a Vállalkozó 
számára tovább számlázni. 

 
37. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 

amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot. 

 
38. Az esetleges sikertelen átadás-átvétel költségei a Vállalkozót terhelik. 

 
39. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek 

tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 
 

40. A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha munka hiba- és hiánymentesen 
elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan átadás-átvételi 
eljárás befejezésével, valamint a teljesítést a Megrendelő teljesítés igazolással igazolta.  

 
41. Megrendelő az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válását 

követően az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kér, vagy használatbavételi 
bejelentést tesz. 

 



Vállalkozó köteles a használatbavételi engedélyezés során a Megrendelő együttműködni, a 
Megrendelő részére határidőben minden, az engedély kiadásához szükséges tájékoztatást 
megadni, dokumentumot rendelkezésre bocsátani. 

 
42.  Az eredményes átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a kivitelezési munkát újból 

meg kell vizsgálni (utó-felülvizsgálat). Az utó-felülvizsgálat részhatáridők az átvett 
részmunkák Megrendelő általi átvételnek időpontjától számítandók. A Megrendelő készíti 
elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 
 
Az utó-felülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, 
hiányosságokról. A Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a 
megrendelő által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni. Az utó-
felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-átvétel 
során észlelt hibák esetében követendő eljárás az irányadó. 
 

 
X.  Jótállás és szavatosság 

43. Jótállás: 
Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 
- hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége, mind a 

felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és 
kivitele szempontjából az érvényes magyar jogszabályoknak és előírásoknak megfelel 
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,  

- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 
előírások betartását 

- a berendezések szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások 
betartását, a kapcsolódó jótállási jegyek átadását. 
 

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama az átadás-átvétel lezárásától számított 
Vállalkozó ajánlatában megajánlott……….. hónap. Ez alól kivételt képez az, ha a 
jogszabály, vagy gyártó ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, 
amely esetben ez a hosszabb határidőt a jótállás időtartama.  

 
44. Szavatosság: 

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályit a Ptk. tartalmazza.  
Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez 
az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban 
meghatározott minőségben teljesít. A nem ennek megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontani és újraépíteni, melyet Vállalkozó köteles 
haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. 

 



45. Jótállási időszak, valamint hibajavítás az építmény tekintetében: 
A jótállási időszak megkezdését követő 12 (tizenkettő) hónappal (majd azt követően a 
jótállási időszak végéig évente a Megrendelő által megjelölt időpontban) a Megrendelő és 
a Vállalkozó közös felülvizsgálati bejárást tart, és megszemlélik az ingatlant. Bármely, a 
Megrendelő képviselője által a bejárás során észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó 
köteles nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből 
adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek által megszabott határidőn belül. 
 
A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hibát köteles a 
Vállalkozó az adott hiba feléje történő írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon belül 
orvosolni, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a 
lehető legrövidebb, Felek által megszabott határidőn belül. 
 
A jótállási időszak lejártát megelőző harminc (30) napon belül a Megrendelő és a 
Vállalkozó közösen újabb felülvizsgálati bejárást tartanak az ingatlan megszemlélése 
érdekében. Bármely, a Megrendelő képviselője által a bejárás során észlelt hibát és/vagy 
észrevételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a 
körülményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek 
által megszabott határidőn belül. 
 
A jótállási időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-átvétel során 
észlelt hibák esetében követendő eljárás az irányadó. 
 
A beépített berendezések esetében a jótállási időszak alatt Megrendelő jogosult a 
kapcsolódó jogszabályok szerinti jótállásból fakadó jogait érvényesíteni. 
 
Amennyiben a Felek között vita támadna arról, hogy a hiba hibás teljesítés, akkor és az 
ilyen esetekben a Vállalkozó köteles olyan független szakértő állásfoglalását kikérni, 
amelynek döntését a Megrendelő is előzetesen elfogadja. Az ilyen független, mindkét Félre 
kötelező érvényű. A független szakértővel kapcsolatos valamennyi költséget a Vállalkozó 
köteles megelőlegezni. 
 
A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabályokban 
meghatározott módon továbbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkák hibás 
teljesítéséért, amelyek esetében a vonatkozó jogszabályok vagy a fenti előírások hosszabb 
szavatossági időt állapítanak meg. 
 

46. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékai (teljesítési 
biztosítékok): Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték, illetve a 
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosíték. 
 
Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, amelyet a nyertes ajánlattevő a 



szerződés hatálybalépésekor köteles rendelkezésre bocsátani, az átadás-átvételi eljárás 
sikeres lezárását követő 15 napig terjedő időtartamra. 
 Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: a szerződés szerinti, áfa 
nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, amelyet a nyertes ajánlattevő a szerződés 
teljesítésekor, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontjáig köteles 
rendelkezésre bocsátani, és a jótállási időtartam lejártáig terjedő időtartamra. Amennyiben 
Vállalkozó előteljesít, jelen teljesítési biztosítékot az előteljesítés időpontját követő napon 
kell rendelkezésre bocsátania Megrendelőnek. 
 
A Megrendelő jogosult a kötbért a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
Biztosíték terhére lehívni.  
Amennyiben Vállalkozó a jótállás időtartama alatt a jótállási kötelezettségének nem tesz 
eleget, akkor Megrendelő kijavítja a hibát, és annak összegét a hibás teljesítési biztosíték 
terhére levonhatja. 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték a Megrendelőt illeti meg, 
ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem 
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 
 
Biztosítékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
 
A biztosítékot Vállalkozó választása szerint az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja: 
(i) óvadékként a pénzösszegnek a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01456363-00000000 sz. fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, 
vagy 
(ii) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, kezesség biztosításával, vagy 
(iii) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel. 
 
A garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó 
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési 
kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal: 
- pontos hivatkozás a jelen szerződésre, 
- azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,  
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett / Jogosult megjelölését, 
- a vállalt fizetési összegét, 
- az érvényességi idejét, 
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita 
nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az 
igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek 
anélkül, hogy a követelés alapján, vagy indokát bizonyítania kelljen. 
 



A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvények – a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak tartalmaznia 
kell a fenti adatokat. 
 
A biztosíték adás elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről. 
 
Megrendelő a biztosíték futamidejét követő 30 napon belül köteles a Vállalkozónak a 
garancia nyilatkozatot visszaadni. 

 
XI.  Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

47. Kötbér:  
 
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerint teljesítendő 
kötelezettségével olyan okból késedelembe esik, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles 
fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 1%-a 
naponta, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenérték 10%-a. Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy Vállalkozó tíz [10] napos késedelme esetén Megrendelő a 
szerződéstől elállhat, illetőleg teljesítés megkezdését követően, a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja. Megrendelő a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A 
késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem zárja ki. (Ptk. 6:187. § (1) 
bekezdés)  
 

Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő hibás teljesítést nem fogad el. Ajánlatkérő által a hibás 
teljesítés miatti teljesítésnek az el nem fogadása késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az 
esetben a késedelmi kötbérre meghatározott kötbérfizetési feltételek megfelelően 
alkalmazandóak, ide értve a kötbér mértékét is. 
A hibás teljesítés miatti kötbér mellett szavatossági igény nem érvényesíthető. (Ptk. 6:187. 
§ (2) bekezdés). 
 
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha olyan 
okból, amelyért Vállalkozó felelős a szerződés teljesítése elmarad, különösen, ha 
Megrendelő a szerződéstől az Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt 
azonnali hatállyal felmondja, a szerződés meghiúsultnak tekintendő, Megrendelő 
meghiúsulási kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 20%-a. A meghiúsulási 
kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. A meghiúsulási kötbér 
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Felek megállapodnak, hogy a késedelmi, és a 
hibás teljesítési kötbérek a meghiúsulási kötbérrel együttesen nem érvényesíthetők. 
Megrendelő összes 47. pont szerinti kötbérkövetelése az ÁFA nélkül számított vállalkozói 
díj 20%-át nem haladhatja meg. 
 

 



XII.  Kapcsolattartás 
 
48. Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik 

ki: 
Vállalkozó képviselője:  
Vállalkozó elérhetőségei: ……………………….. email: …… 
 
Megrendelő képviselője: dr. Horváth-Lugossy Gábor osztályvezető  
Megrendelő elérhetőségei: 345 6454, fax: 202 0006, email: gabor.l.horvath@ksh.hu 
 
Szerződő felek a fent megjelölt képviselők változását írásban kötelesek egymással közölni 
a szükséges adatok megadásával egyidejűleg. 

 
49. A Vállalkozó köteles a Munkákra vonatkozó jogszabályi előírások szerint felelős és az 

ajánlatban bemutatott műszaki vezetőt kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a 
felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
teljesítse. 
 

50. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a 
Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki 
vezető átvette a Megrendelőtől. 
 

51. A felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatározott szakemberek 
személyének megváltozása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt. E 
körben a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 
 

52. A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba 
bejegyzésre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők: 
Név:  dr. Horváth-Lugossy Gábor  
Cím: 1024 Budapest, Buday László u. 1-3. 
Telefon:  345 6454 
Fax: 202 0006 
Email: gabor.l.horvath@ksh.hu 
  
 

53. A Megrendelő műszaki ellenőre(i): 
Név:   
Építési műszaki ellenőr adatai: 
a) neve:   
b) címe:   
c) névjegyzéki szám:  
d) tel/fax:   
e) email:   
 



54. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés 
merül fel, úgy a Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőr(ei)t haladéktalanul 
írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul 
veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet. 
 

XIII.  Szerződés módosítása, megszűntetése 
 
55. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a 
jelen szerződés teljesítésére, módosítására, megszüntetésére (Kbt. 141. §). A jelen szerződés 
kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a felek közös megegyezése alapján lehetséges. 
 

56. Szerződő Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján megállapodnak, hogy jelen 
szerződés abban az esetben is – bármikor – módosítható, amennyiben a beruházás 
megvalósításához támogatást nyújtó szervezet jelen szerződésben foglalt egyes 
rendelkezésekhez képest további szerződéses feltételek alkalmazását, vagy a jelen 
szerződéses feltételek egyéb módosítását írja elő, melyek a támogatás felhasználása 
érdekében elengedhetetlenek. 
 

57. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon – ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel.  
 
Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 

58. Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával,–a 
szerződést felmondással megszüntetni. 
Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül különösen, de nem kizárólag, ha: 
- Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 10 napot; 
- A késedelmi kötbér eléri a maximális mértékét; 
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, valótlan adatot szolgáltat és 

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére. 



- Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítése során következnek be a Kbt. 62. §-ban 
foglalt kizáró okok, 

- Vállalkozó a tájékoztatási kötelezettségét neki felróható okból megszegte, 

- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését, 
- Vállalkozóval szemben a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bármely bíróság a jelen s

zerződés teljesítésével összefüggő jogsértést állapít meg, 

- A Kbt. 143. §-ában szabályozott esetekben. 

Ezekben az esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet Vállalkozótól. 
Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 20 %-a.  

 
XIV.  Közzététel, üzleti titok 

 
59. Jelen szerződés, valamint a szerződés elválaszthatatlan részét képező iratok tartalma 

közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, és azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 
hivatkozással nem tagadhatók meg. Megrendelő jelen szerződést, valamint a szerződés 
teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. alapján köteles közzétenni. 

60. Szerződő felek kijelentik, hogy minden olyan információ, know-how, dokumentum, adat és 
rajz, amelyet a másik fél bizalmasnak, üzleti titoknak nyilvánít, titkosnak tekintendő, és a 
másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra vagy harmadik 
személy tudomására. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásakor bizalmasnak 
tekintett információkat átadásuk során ennek megfelelő jelzéssel látják el. 

61. Felek a jelen szerződés kapcsán kapott összes olyan adatot, információt, valamint ismeretet, 
amelyet kifejezetten bizalmasként jelöltek meg, csak olyan célokra használják fel, amilyen 
célokra átadták azokat nekik, saját üzleti titokként védik azokat, megteszik a szükséges 
titokvédelmi intézkedéseket, és nem teszik harmadik személyek részére hozzáférhetővé, 
kivéve, ha az érintett információk és ismeretek 
- közismertek, vagy 
- a szerződő fél, aki kapja, már akkor ismerte ezeket az információkat, amikor megkapta, 

vagy pedig ha később harmadik személy titoktartási kötelezettség nélkül hozta 
tudomására azokat, vagy 

- annak a szerződő félnek a munkatársai vagy alkalmazottai, akik ezeket az információkat 
megkapták, anélkül, hogy hozzáférhettek volna az átadott információkhoz, ettől 
függetlenül kidolgozták azokat. 

62. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség az olyan információkra, amelyeket a jelen 
szerződés céljainak elérése érdekében szükségszerűen tovább kell adni harmadik 
személyeknek, vagy amely adat, illetve ismeret a Kbt. 44.§ alapján nem minősülhet üzleti 
titoknak.  

63. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a vele szerződő felekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik. 

64. Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében tudomásukra jutott 
adatokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel.  

65. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnése után is fennáll. 



66. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést az arra jogszabályban feljogosított szervek 
és személyek – ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt 
– jogosultak ellenőrizni. A Felek - az esetleges vizsgálat esetén – vállalják, hogy a fent 
említett szervek részére a kért felvilágosítást megadják, jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatos iratokat bemutatják, és szükség esetén másolatban átadják. Ebben a körben 
üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye. 
 

XV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK, 
SZERVEZETEK: 

67. Jelen szerződést a Vállalkozónak - mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek - kell teljesítenie.  

68. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót az ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe.  
69. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozói teljesítés összesített 

aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Ezen túlmenően a teljesítésben 
résztvevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65 %-át meghaladó 
mértékben további közreműködőt. Amennyiben a tervezett bevonási arány módosul, úgy 
Vállalkozó köteles azt bejelenteni megrendelőnek, különös tekintettel a Kbt. 138. § (1) és 
(5) bekezdésére. Amennyiben változik a bevonási arány a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére 
figyelemmel, Megrendelő felszólítja Vállalkozót, a Kbt. szerint bevonási arány 
alkalmazására. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelő 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és meghiúsulási kötbért követelhet jelen 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

70. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján Megrendelő szűkítette az eljárásban résztvevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

71. Vállalkozó legkésőbb jelen szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte 
meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  



72. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben 
csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § 
(3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az 
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó 
szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha 
az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

73. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 

 
XVI. Vegyes rendelkezések 

 
74. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 

kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. 
Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Jogvita esetére a 
Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a szerződő felek. 

75. Megrendelő és a Vállalkozó tudomásul veszik, hogy a szolgáltatás közbeszerzés 
teljesítéséhez kapcsolódik, így a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdését kell alkalmazni. A 
szolgáltató részére havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó összeget a 
megrendelő abban az esetben fizet ki ha: 
a) a Vállalkozó bemutat, átad, vagy megküld 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást, 
vagy 
b) a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

76. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés 
többi része továbbra is hatályos és érvényben marad. Ebben az esetben a feleknek olyan 
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés 
eredeti céljának. 

77. A Megrendelő a Kbt. 136.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja 
elő: 
a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §-ának (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 



78. A Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján kötött szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását 
követő 5 (öt) évig megőrzi.  
Ezen dokumentumok őrzéséről azok átvételét követően a Megrendelő, mint tulajdonos 
köteles gondoskodni. 

79. Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, fizikai csatolás nélkül is a 
szerződésben nevesített mellékletek. 

80. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét 
határozzák meg: 
a) a Felek által megkötött szerződés 
b) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
c) a közbeszerzési eljárásban irányadó közbeszerzési dokumentumok (amennyiben 
releváns) 
d) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása 
(amennyiben releváns) 
e) a közbeszerzési eljárásban a tárgyalás(ok) jegyzőkönyve(i) 

 
 

81. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  41. § (6) 
bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint a Vállalkozó képviselője úgy 
nyilatkozik, hogy Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a 
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó a 
nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 
jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések 
elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult Vállalkozó átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó kijelenti és jelen 
szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ún. Átláthatósági Nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén, a változásról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni, 
figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére 
még nem került sor – a szerződéstől eláll. 
 
Vállalkozó - figyelemmel az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre - a jelen 
szerződés 3. sz. mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles tenni. 

82. Jelen szerződés …. pontból és .. oldalból áll. 
 

 
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 
és 1 (egy) példány a Vállalkozót illet. 



 
Mellékletek: 
1.  sz. melléklet: Árazott költségvetés 
2.  sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
 
Kelt: Budapest, 2017……… hó …..nap 
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